

43.523.4262/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4262/25 (36.10842/25)

Tanımı Dış çapı 200 / 110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5389,92	0,00	0,00
2025-Kasım	5345,22	0,00	0,00
2025-Ekim	5285,86	0,00	0,00
2025-Eylül	5219,02	0,00	0,00
2025-Ocak	4479,18	0,00	0,00
2024	5055,44	0,00	0,00
2023-2	3610,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2406,80	0,00	0,00
2022-3	1668,90	0,00	0,00
2022-2	1668,50	0,00	0,00
2022-1	1217,30	0,00	0,00
2021	676,86	0,00	0,00
2020	520,70	0,00	0,00
2019	415,82	0,00	0,00
2018	489,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4262/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4262/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.