

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5787/25 (36.108387/25)

Tanımı Çapı 250 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8055,97	0,00	0,00
2025-Kasım	7989,18	0,00	0,00
2025-Ekim	7900,48	0,00	0,00
2025-Eylül	7800,61	0,00	0,00
2025-Ocak	6694,78	0,00	0,00
2024	5208,85	0,00	0,00
2023-2	3255,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,21	0,00	0,00
2022-3	4187,82	0,00	0,00
2022-2	4187,30	0,00	0,00
2022-1	3054,50	0,00	0,00
2021	1697,12	0,00	0,00
2020	1130,93	0,00	0,00
2019	903,81	0,00	0,00
2018	978,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.