

43.523.4319/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4319/25 (36.10890/25)

Tanımı Dış çapı 315 / 250 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17230,53	0,00	0,00
2025-Kasım	17087,68	0,00	0,00
2025-Ekim	16898,18	0,00	0,00
2025-Eylül	16684,82	0,00	0,00
2025-Ocak	14319,49	0,00	0,00
2024	13951,73	0,00	0,00
2023-2	9964,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6643,01	0,00	0,00
2022-3	4606,54	0,00	0,00
2022-2	4606,00	0,00	0,00
2022-1	3359,81	0,00	0,00
2021	1867,18	0,00	0,00
2020	1436,98	0,00	0,00
2019	1148,18	0,00	0,00
2018	1043,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4319/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4319/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.