

43.523.4327/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4327/25 (36.10895/25)

Tanımı Dış çapı 355 / 110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20720,37	0,00	0,00
2025-Kasım	20548,58	0,00	0,00
2025-Ekim	20320,74	0,00	0,00
2025-Eylül	20064,24	0,00	0,00
2025-Ocak	17219,78	0,00	0,00
2024	12099,92	0,00	0,00
2023-2	8641,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5761,20	0,00	0,00
2022-3	3994,94	0,00	0,00
2022-2	3994,40	0,00	0,00
2022-1	2913,81	0,00	0,00
2021	1619,18	0,00	0,00
2020	1244,98	0,00	0,00
2019	994,85	0,00	0,00
2018	710,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4327/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4327/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.