

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5752/12, (36.108352/12,5)

5

Tanımı Çapı 180/110 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3775,90	0,00	0,00
2025-Kasım	3744,61	0,00	0,00
2025-Ekim	3703,03	0,00	0,00
2025-Eylül	3656,21	0,00	0,00
2025-Ocak	3137,90	0,00	0,00
2024	2441,43	0,00	0,00
2023-2	1525,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1017,23	0,00	0,00
2022-3	1439,88	0,00	0,00
2022-2	1439,63	0,00	0,00
2022-1	1050,23	0,00	0,00
2021	583,54	0,00	0,00
2020	389,02	0,00	0,00
2019	310,89	0,00	0,00
2018	336,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.