

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5958/25 (36.108538/25)

Tanımı Çapı 800 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57497,68	0,00	0,00
2025-Kasım	57021,04	0,00	0,00
2025-Ekim	56389,14	0,00	0,00
2025-Eylül	55677,76	0,00	0,00
2025-Ocak	47784,34	0,00	0,00
2024	37180,13	0,00	0,00
2023-2	23237,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15491,60	0,00	0,00
2022-3	24341,81	0,00	0,00
2022-2	24341,20	0,00	0,00
2022-1	17753,60	0,00	0,00
2021	9863,33	0,00	0,00
2020	6575,09	0,00	0,00
2019	5258,40	0,00	0,00
2018	3756,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.