

43.523.5962/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5962/12, (36.108542/12,5)

5

Tanımı Çapı 800 /140 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57870,51	0,00	0,00
2025-Kasım	57390,75	0,00	0,00
2025-Ekim	56754,84	0,00	0,00
2025-Eylül	56038,94	0,00	0,00
2025-Ocak	48094,29	0,00	0,00
2024	37421,40	0,00	0,00
2023-2	23388,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15592,09	0,00	0,00
2022-3	17440,78	0,00	0,00
2022-2	17440,37	0,00	0,00
2022-1	12720,40	0,00	0,00
2021	7067,04	0,00	0,00
2020	4711,50	0,00	0,00
2019	3769,02	0,00	0,00
2018	2692,12	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5962/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5962/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.