
Poz No

Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.101/K-
HR
Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton ( C20/25 hazır beton harcı ile)
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 3842,01 0,00 0,00

2025-Kasım 3819,98 0,00 0,00

2025-Ekim 3794,75 0,00 0,00

2025-Eylül 3744,34 0,00 0,00

2025-Ocak 3458,98 0,00 0,00

2024 2856,74 0,00 0,00

2023-2 1864,38 0,00 0,00

2023-1 1664,13 0,00 0,00

2022-3 1120,40 0,00 0,00

2022-2 1010,69 0,00 0,00

2022-1 630,84 0,00 0,00

2021 321,79 0,00 0,00

2020 284,88 0,00 0,00

2019 246,99 0,00 0,00

2018 208,41 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.130.1504 04.042/04 C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON 
HARÇLARI (TS EN 206-1) m³ 1,000000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,400000

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,150000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,300000

03.527 Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti Saat 0,050000

Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:

KGM/21.011 Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı m² 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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