
Poz No

Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.135/K-
HR
Plak ve kompozit köprülerin tabliyelerinde, betonarme kazıkta, kuruda veya suda her dozda 
demirli beton ( C30/37 Hazırbeton harcı ile)
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 8024,79 0,00 0,00

2025-Kasım 7964,48 0,00 0,00

2025-Ekim 7858,28 0,00 0,00

2025-Eylül 7694,59 0,00 0,00

2025-Ocak 6857,30 0,00 0,00

2024 5335,09 0,00 0,00

2023-2 3496,15 0,00 0,00

2023-1 2853,59 0,00 0,00

2022-3 1986,19 0,00 0,00

2022-2 1760,01 0,00 0,00

2022-1 1238,86 0,00 0,00

2021 692,55 0,00 0,00

2020 595,08 0,00 0,00

2019 513,54 0,00 0,00

2018 430,16 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.130.1506 04.042/06 C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON 
HARÇLARI (TS EN 206-1) m³ 1,000000

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,180000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,360000

03.527 Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti Saat 0,060000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,400000

KGM/21.042
Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve 
Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme 
Kalıbı

m² 2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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