
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.141/K
Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Her Ebat ve 
Kalınlıkta)
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 9861,15 0,00 0,00

2025-Kasım 9681,20 0,00 0,00

2025-Ekim 9506,01 0,00 0,00

2025-Eylül 9228,00 0,00 0,00

2025-Ocak 7994,50 0,00 0,00

2024 6216,79 0,00 0,00

2023-2 3969,60 0,00 0,00

2023-1 2743,18 0,00 0,00

2022-3 2216,16 0,00 0,00

2022-2 1908,56 0,00 0,00

2022-1 1459,33 0,00 0,00

2021 872,58 0,00 0,00

2020 740,33 0,00 0,00

2019 637,99 0,00 0,00

2018 522,33 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, 
toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerlerine konulması (Beton santrali ve kırmataş ile).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Toprakarme için prekast cephe panellerinin imalinde; gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen 
yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin 
yapılması, kanca-takoz temini ve yerine konulması, ankraj halkaları ve pimin epoksi ile kaplanması, şekil 
verici malzemelerin temini ve kalıp içerisine yerleştirilmesi, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, 
gerektiğinde yıkanması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım 
dizayn raporu doğrultusunda tartılarak beton santraline verilmesi, gerekli suyun temini, yapılacak laboratuvar 
deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına 
göre çimento, su, katkı maddesi ve agrega ile birlikte beton tesisinde karıştırılarak beton imali, beton 
pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve 
düzeltilmesi, kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra 
kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, beton santrali, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, nakli ve 
işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve 
yerlerine konulması, her türlü montaj malzemesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı 
altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, 
makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren demir ve çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve demir 
işçiliği, taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline taşınması, kullanılması halinde katkı 
maddesinin temini, prekast cephe panellerinin imal yerinden iş başına taşınması ile donatı şeritlerinin iş 
başında temini.
Ölçü:
Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.141/K’daki "Toprakarme İçin Prekast Cephe Panellerinin Yapılması 
ve Yerine Konulması (Her ebat ve kalınlıkta)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

KGM/21.035/K-5

Prekast Elemanlar için 1 m² Çelik Kalıp 
Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, 
temizlenmesi ve yağlanması işçiliği 
hariç)

m² 5,500000

KGM/1924

1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının 
ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar 
istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel 
ısıtabilen, hortumları ile birlikte)

Saat 0,240000

Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, 
temizlenmesi, yağlanması ve 
kaldırılması karşılığı:

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,300000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,600000
İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi 
karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,600000

Bölüm Toplamı
Platform teşkili, kanca-takoz temini ve 
yerine konulması, ankraj halkaları ve 
pimin epoksi ile kaplanması vs. her türlü 
ilave imalat karşılığı : (BT*0

KGM/16.023/K-1 Her Dozda Demirli Beton (Beton Santrali 
iile) (Kırmataş ile) m³ 1,000000

Prekast cephe panellerinin yerlerine 
konulması karşılığı:

KGM/16.140/K Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine 
Konulması m³ 1,000000

KGM/16.140/K Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine 
Konulması m³ 0,300000
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