M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**M.4.24**
Tanımı	Geotektil ve Geomembran Çekme Dayanımı ve % uzama Deneyi Geotektil, Geomembran ve Drenaj Borusu Deneyleri
Birimi	Set
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4062,00	0,00	0,00
2024	2952,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1229,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	631,50	0,00	0,00
2021	425,50	0,00	0,00
2020	372,00	0,00	0,00
2019	345,00	0,00	0,00
2018	291,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.