

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-3.4

**Tanımı** Tünel Kesin Proje Portal Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

**Birimi** Pake

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	751891,50	0,00	0,00
2024	563981,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	237887,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	123924,00	0,00	0,00
2021	82715,50	0,00	0,00
2020	72399,50	0,00	0,00
2019	66460,00	0,00	0,00
2018	56265,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.