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Ü.2.18
Üstyapı Etüdü ve Üstyapı Projelendirme Raporunun Hazırlanması
km
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 29893,50 0,00 0,00

2024 12276,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 5269,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 2807,50 0,00 0,00

2021 1795,00 0,00 0,00

2020 1588,00 0,00 0,00

2019 1434,00 0,00 0,00

2018 1226,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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