

## Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** Z.1.GPB/P2-2

**Tanımı** Zamana Bağlı Oturma ve İyileştirme Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	65513,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27835,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	13982,50	0,00	0,00
2021	9224,00	0,00	0,00
2020	8454,00	0,00	0,00
2019	7616,00	0,00	0,00
2018	6400,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.