
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

35.125.1751
0-60 saniye, Zaman rölesi
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 1454,53 399,54 199,77

2025-Kasım 1335,09 396,10 198,05

2025-Ekim 1328,63 386,26 193,13

2025-Eylül 1289,21 374,15 187,08

2025-Ocak 1137,44 323,44 161,72

2024 862,00 122,00 61,00

2023-2 412,00 64,00 32,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 330,00 39,90 19,95

2022-3 267,00 25,80 12,90

2022-2 260,92 19,80 9,90

2022-1 151,00 19,80 9,90

2021 87,00 14,10 7,05

2020 87,00 14,10 7,05

2019 103,00 12,00 6,00

2018 99,50 9,45 4,73

Birim Fiyatları

(718-301)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının 
yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme Bileşenleri

30.125.1751 0 - 60 saniye / Zaman Rölesi / 
KONTAKTÖRLER  (Rayici) Ad 1,000000

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,250000

10.100.1081 01.518 Elektrik ustası Saat 0,500000

10.100.1083 01.520 Elektrik usta yardımcısı Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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