
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KTB.21.3002
Yüzey kaybı bulunan  taşlarda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)
m2
Kültür Bakanlığı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5531,96 0,00 0,00

2025-Kasım 5482,01 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4489,66 0,00 0,00

2024 3372,94 0,00 0,00

2023-2 2145,71 0,00 0,00

2023-1 1453,05 0,00 0,00

2022-3 971,23 0,00 0,00

2022-2 814,24 0,00 0,00

2022-1 716,19 0,00 0,00

2021 457,26 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:   Taş duvarlarda çürümüş aşınmış ve bozulmuş olan taşların etrafına zarar vermeden yüzey 
kaybı olan kısmın temizlenmesi ve çürütülmesi, çürütülen yerlerin yonu taşı tozu  ve  hidrolik kireçli  harçla  
doldurulması, pirizini  aldıktan  sonra  yüzeye  ince  dişli  taraklarla yüz açılması, temizlenmesi, düzeltilip  
orjinallerine  benzetilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.  
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.100.1001 01.001 Taşçı ustası Saat 10,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 2,500000

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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