
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KTB.98.0012
Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 m3/h Kapasiteli)
Adet
Kültür Bakanlığı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 2428940,35 68926,50 34463,25

2025-Kasım 2384455,15 68335,20 34167,60

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1939496,66 55800,00 27900,00

2024 1514037,53 42346,37 21173,19

2023-2 1222683,00 28372,78 14186,39

2023-1 882628,43 21095,00 10547,50

2022-3 553647,50 31770,13 15885,07

2022-2 553647,50 24438,56 12219,28

2022-1 367412,50 21095,00 10547,50

2021 239236,25 15500,00 7750,00

2020 148650,00 0,00 0,00

2019 134621,03 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Hassas Kontrollü Klima Cihazı Teknik Şartnamesine uygun özelliklerde 14.000metreküp/saat kapasiteli 
cihazın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet 
fiyatıdır.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

04.KTB.9105 Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 
m3/h Kapasiteli) Adet 1,000000

Montaj Karşılğı

10.100.1082 01.519 Tesisat ustası Saat 72,000000

10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardımcısı Saat 144,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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