0400.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0400.02**
Tanımı	60-80 HP 4x2 lastik tekerlekli traktör + diskaro kullanılarak üst toprağın işlenmesi
Birimi	Ha.
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2726,81	0,00	0,00
2024	2272,34	0,00	0,00
2023-2	1808,61	0,00	0,00
2023-1	1291,88	0,00	0,00
2022-3	1230,36	0,00	0,00
2022-2	723,74	0,00	0,00
2022-1	723,74	0,00	0,00
2021	425,73	0,00	0,00
2020	371,49	0,00	0,00
2019	321,91	0,00	0,00
2018	260,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0400.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0400.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.