

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.105.1013 (03.027/İB-4)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4986550,51	0,00	0,00
2025-Kasım	4928919,19	0,00	0,00
2025-Ekim	4907750,51	0,00	0,00
2025-Eylül	4807805,49	0,00	0,00
2025-Ocak	3942760,00	0,00	0,00
2024	3530620,00	0,00	0,00
2023-2	3239214,00	0,00	0,00
2023-1	2159476,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1646487,00	0,00	0,00
2021	976838,00	0,00	0,00
2020	720128,00	0,00	0,00
2019	659939,00	0,00	0,00
2018	407366,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.