

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.105.1014 (03.027/İB-5)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6759019,84	0,00	0,00
2025-Kasım	6680903,46	0,00	0,00
2025-Ekim	6652210,38	0,00	0,00
2025-Eylül	6516739,90	0,00	0,00
2025-Ocak	5344214,00	0,00	0,00
2024	4785580,00	0,00	0,00
2023-2	4390593,00	0,00	0,00
2023-1	2927062,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2231731,00	0,00	0,00
2021	1324056,00	0,00	0,00
2020	976097,00	0,00	0,00
2019	894515,00	0,00	0,00
2018	550698,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.