

40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.105.1022 (03.072/3)

Tanımı Kablo germe makinesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	104469,72	0,00	0,00
2025-Kasım	103262,33	0,00	0,00
2025-Ekim	102818,84	0,00	0,00
2025-Eylül	100724,96	0,00	0,00
2025-Ocak	82602,00	0,00	0,00
2024	64272,00	0,00	0,00
2023-2	44564,00	0,00	0,00
2023-1	44564,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	22516,00	0,00	0,00
2021	12844,00	0,00	0,00
2020	10140,00	0,00	0,00
2019	9360,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.