

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.110.2012 (1300)
Tanımı	GPS değerlendirme programının 1 saatlik çalışma bedeli
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	88,59	0,00	0,00
2025-Kasım	78,85	0,00	0,00
2025-Ekim	79,14	0,00	0,00
2025-Eylül	76,84	0,00	0,00
2025-Ocak	68,36	0,00	0,00
2024	53,14	0,00	0,00
2023-2	44,28	0,00	0,00
2023-1	29,52	0,00	0,00
2022-3	20,48	0,00	0,00
2022-2	20,48	0,00	0,00
2022-1	14,94	0,00	0,00
2021	8,45	0,00	0,00
2020	6,73	0,00	0,00
2019	5,69	0,00	0,00
2018	4,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Örtü temizliği problemi olmayan veya örtü temizliği işçi ile şeritler halinde yapılmış olan sahalarda

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman $(A/N1) = 0,000278$		
		Yedek Parça $(0,53 \times A / N1) = 0,000147$		
		Tamir,bakım $(0,13 \times A / N1) = 0,000036$		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000067$		
		Nakil,montaj,demontaj $(0,02 \times A / n) = 0,000028$		
		Toplam = 0,000556		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 5 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 3.600 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 720 sa		
40.105.2012		GPS Dengeleme Programı	AD	0,000556

Oska Yazılım'dan alınmıştır.