

43.523.4312/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4312/25 (36.10883/25)

Tanımı Dış çapı 315 /110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12612,88	0,00	0,00
2025-Kasım	12508,30	0,00	0,00
2025-Ekim	12369,54	0,00	0,00
2025-Eylül	12213,28	0,00	0,00
2025-Ocak	10481,89	0,00	0,00
2024	11144,72	0,00	0,00
2023-2	7959,60	0,00	0,00
2023-1	5306,40	0,00	0,00
2022-3	3679,54	0,00	0,00
2022-2	3679,01	0,00	0,00
2022-1	2683,81	0,00	0,00
2021	1491,18	0,00	0,00
2020	1146,98	0,00	0,00
2019	916,66	0,00	0,00
2018	679,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4312/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4312/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.