

43.523.5846/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5846/25 (36.108446/25)

Tanımı Çapı 400/ 160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27590,14	0,00	0,00
2025-Kasım	27361,41	0,00	0,00
2025-Ekim	27058,10	0,00	0,00
2025-Eylül	26716,64	0,00	0,00
2025-Ocak	22929,06	0,00	0,00
2024	17840,53	0,00	0,00
2023-2	11150,21	0,00	0,00
2023-1	7433,41	0,00	0,00
2022-3	10496,14	0,00	0,00
2022-2	10495,60	0,00	0,00
2022-1	7655,41	0,00	0,00
2021	4253,18	0,00	0,00
2020	2834,98	0,00	0,00
2019	2266,40	0,00	0,00
2018	2453,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5846/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5846/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.