

43.523.5871/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5871/25 (36.108471/25)
Tanımı	Çapı 450 / 400 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65035,89	0,00	0,00
2025-Kasım	64496,72	0,00	0,00
2025-Ekim	63782,05	0,00	0,00
2025-Eylül	62977,46	0,00	0,00
2025-Ocak	54049,14	0,00	0,00
2024	42054,72	0,00	0,00
2023-2	26284,00	0,00	0,00
2023-1	17522,61	0,00	0,00
2022-3	20200,34	0,00	0,00
2022-2	20199,81	0,00	0,00
2022-1	14733,01	0,00	0,00
2021	8185,18	0,00	0,00
2020	5456,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5871/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5871/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.