

43.523.4328/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4328/25 (36.10896/25)

Tanımı Dış çapı 355 / 125 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20803,82	0,00	0,00
2025-Kasım	20631,34	0,00	0,00
2025-Ekim	20402,61	0,00	0,00
2025-Eylül	20145,04	0,00	0,00
2025-Ocak	17289,14	0,00	0,00
2024	12232,53	0,00	0,00
2023-2	8736,61	0,00	0,00
2023-1	5824,40	0,00	0,00
2022-3	4038,94	0,00	0,00
2022-2	4038,40	0,00	0,00
2022-1	2945,81	0,00	0,00
2021	1637,18	0,00	0,00
2020	1258,98	0,00	0,00
2019	1006,32	0,00	0,00
2018	718,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4328/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4328/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.