

43.523.5903/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5903/25 (36.108495/25)

Tanımı Çapı 560 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	63100,37	0,00	0,00
2025-Kasım	62577,25	0,00	0,00
2025-Ekim	61883,82	0,00	0,00
2025-Eylül	61103,18	0,00	0,00
2025-Ocak	52440,58	0,00	0,00
2024	40803,12	0,00	0,00
2023-2	25501,81	0,00	0,00
2023-1	17001,20	0,00	0,00
2022-3	20920,94	0,00	0,00
2022-2	20920,40	0,00	0,00
2022-1	15258,61	0,00	0,00
2021	8477,18	0,00	0,00
2020	5650,98	0,00	0,00
2019	4519,81	0,00	0,00
2018	3228,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5903/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5903/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.