

43.523.4331/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4331/25 (36.10899/25)

Tanımı Dış çapı 355 / 180 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23524,58	0,00	0,00
2025-Kasım	23329,54	0,00	0,00
2025-Ekim	23070,90	0,00	0,00
2025-Eylül	22779,70	0,00	0,00
2025-Ocak	19550,29	0,00	0,00
2024	13237,73	0,00	0,00
2023-2	9454,61	0,00	0,00
2023-1	6303,01	0,00	0,00
2022-3	4370,74	0,00	0,00
2022-2	4370,21	0,00	0,00
2022-1	3187,81	0,00	0,00
2021	1771,18	0,00	0,00
2020	1362,98	0,00	0,00
2019	1090,05	0,00	0,00
2018	778,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4331/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4331/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.