
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

40.115.1104
30 m mesafeye nakliye fiyatı
Ton
İller Bankası
Altyapı Tesisleri

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 2,97 0,00 0,00

2023-2 2,31 0,00 0,00

2023-1 1,93 0,00 0,00

2022-3 1,63 0,00 0,00

2022-2 1,59 0,00 0,00

2022-1 1,12 0,00 0,00

2021 0,90 0,00 0,00

2020 0,81 0,00 0,00

2019 0,70 0,00 0,00

2018 0,59 0,00 0,00

2017 0,52 0,00 0,00

2016 0,48 0,00 0,00

2015 0,45 0,00 0,00

2014 0,42 0,00 0,00

2013 0,39 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(N-004)
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış 
olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı 
ve genel gider bedelleri hariç )
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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