

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5787/25 (36.108387/25)

Tanımı Çapı 250 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5208,85	0,00	0,00
2023-2	3255,30	0,00	0,00
2023-1	2170,21	0,00	0,00
2022-3	4187,82	0,00	0,00
2022-2	4187,30	0,00	0,00
2022-1	3054,50	0,00	0,00
2021	1697,12	0,00	0,00
2020	1130,93	0,00	0,00
2019	903,81	0,00	0,00
2018	978,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.