

43.523.5908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5908/25 (36.108500/25)
Tanımı	Çapı 560 / 400 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101615,94	0,00	0,00
2025-Kasım	100773,52	0,00	0,00
2025-Ekim	99656,98	0,00	0,00
2025-Eylül	98400,02	0,00	0,00
2025-Ocak	84449,78	0,00	0,00
2024	65709,12	0,00	0,00
2023-2	41068,00	0,00	0,00
2023-1	27378,61	0,00	0,00
2022-3	27767,14	0,00	0,00
2022-2	27766,61	0,00	0,00
2022-1	20251,81	0,00	0,00
2021	11251,18	0,00	0,00
2020	7500,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.