

43.523.5946/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5946/25 (36.108530/25)

Tanımı Çapı 710/ 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	119289,74	0,00	0,00
2025-Kasım	118300,85	0,00	0,00
2025-Ekim	116990,13	0,00	0,00
2025-Eylül	115514,54	0,00	0,00
2025-Ocak	99137,97	0,00	0,00
2024	77137,82	0,00	0,00
2023-2	48210,90	0,00	0,00
2023-1	32140,61	0,00	0,00
2022-3	27081,09	0,00	0,00
2022-2	27080,50	0,00	0,00
2022-1	19751,50	0,00	0,00
2021	10973,26	0,00	0,00
2020	7315,02	0,00	0,00
2019	5851,41	0,00	0,00
2018	4179,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5946/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5946/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.