

43.523.5821/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5821/25 (36.108421/25)
Tanımı	Çapı 355 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9370,62	0,00	0,00
2025-Kasım	9292,93	0,00	0,00
2025-Ekim	9189,78	0,00	0,00
2025-Eylül	9073,65	0,00	0,00
2025-Ocak	7787,34	0,00	0,00
2024	6058,93	0,00	0,00
2023-2	3786,61	0,00	0,00
2023-1	2524,40	0,00	0,00
2022-3	2559,14	0,00	0,00
2022-2	2558,61	0,00	0,00
2022-1	1866,61	0,00	0,00
2021	1037,18	0,00	0,00
2020	690,98	0,00	0,00
2019	551,20	0,00	0,00
2018	597,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5821/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5821/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.