

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.115.1201 (N-101)
Tanımı	440.000 m mesafeye nakliye fiyatı
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	705,13	0,00	0,00
2023-2	549,01	0,00	0,00
2023-1	458,33	0,00	0,00
2022-3	387,82	0,00	0,00
2022-2	377,75	0,00	0,00
2022-1	266,94	0,00	0,00
2021	215,08	0,00	0,00
2020	191,39	0,00	0,00
2019	166,22	0,00	0,00
2018	140,02	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı ve genel gider bedelleri hariç)

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.