

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5851/25 (36.108451/25)
Tanımı	Çapı 400 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	28726,93	0,00	0,00
2023-2	17954,21	0,00	0,00
2023-1	11969,41	0,00	0,00
2022-3	14425,14	0,00	0,00
2022-2	14424,61	0,00	0,00
2022-1	10521,01	0,00	0,00
2021	5845,18	0,00	0,00
2020	3896,98	0,00	0,00
2019	3117,20	0,00	0,00
2018	3374,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.