

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5852/25 (36.108452/25)

Tanımı Çapı 400/315 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48866,34	0,00	0,00
2025-Kasım	48461,22	0,00	0,00
2025-Ekim	47924,18	0,00	0,00
2025-Eylül	47319,58	0,00	0,00
2025-Ocak	40611,10	0,00	0,00
2024	31598,72	0,00	0,00
2023-2	19749,01	0,00	0,00
2023-1	13166,00	0,00	0,00
2022-3	15432,14	0,00	0,00
2022-2	15431,60	0,00	0,00
2022-1	11255,41	0,00	0,00
2021	6253,18	0,00	0,00
2020	4168,98	0,00	0,00
2019	3334,21	0,00	0,00
2018	3608,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.