

43.523.5883/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5883/25 (36.108479/25)
Tanımı	Çapı 500 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45895,62	0,00	0,00
2025-Kasım	45515,14	0,00	0,00
2025-Ekim	45010,72	0,00	0,00
2025-Eylül	44442,86	0,00	0,00
2025-Ocak	38142,22	0,00	0,00
2024	29677,73	0,00	0,00
2023-2	18548,40	0,00	0,00
2023-1	12365,60	0,00	0,00
2022-3	14810,14	0,00	0,00
2022-2	14809,60	0,00	0,00
2022-1	10801,81	0,00	0,00
2021	6001,18	0,00	0,00
2020	4000,98	0,00	0,00
2019	3200,21	0,00	0,00
2018	2285,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5883/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5883/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.