

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5962/25 (36.108542/25)

Tanımı Çapı 800 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	84175,28	0,00	0,00
2025-Kasım	83477,46	0,00	0,00
2025-Ekim	82552,50	0,00	0,00
2025-Eylül	81511,18	0,00	0,00
2025-Ocak	69955,33	0,00	0,00
2024	54431,12	0,00	0,00
2023-2	34019,20	0,00	0,00
2023-1	22679,41	0,00	0,00
2022-3	25368,40	0,00	0,00
2022-2	25367,81	0,00	0,00
2022-1	18502,40	0,00	0,00
2021	10279,33	0,00	0,00
2020	6853,09	0,00	0,00
2019	5482,21	0,00	0,00
2018	3915,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.