

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5711/25 (36.108311/25)
Tanımı	Çapı 90 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1906,62	0,00	0,00
2025-Kasım	1890,78	0,00	0,00
2025-Ekim	1869,78	0,00	0,00
2025-Eylül	1846,13	0,00	0,00
2025-Ocak	1584,42	0,00	0,00
2024	1646,18	0,00	0,00
2023-2	1028,80	0,00	0,00
2023-1	685,81	0,00	0,00
2022-3	469,78	0,00	0,00
2022-2	469,60	0,00	0,00
2022-1	342,61	0,00	0,00
2021	190,40	0,00	0,00
2020	126,93	0,00	0,00
2019	101,20	0,00	0,00
2018	109,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.