

43.523.5792/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5792/25 (36.108392/25)

Tanımı Çapı 280 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6001,86	0,00	0,00
2025-Kasım	5952,10	0,00	0,00
2025-Ekim	5885,97	0,00	0,00
2025-Eylül	5811,49	0,00	0,00
2025-Ocak	4987,66	0,00	0,00
2024	3880,53	0,00	0,00
2023-2	2425,20	0,00	0,00
2023-1	1616,80	0,00	0,00
2022-3	920,34	0,00	0,00
2022-2	919,81	0,00	0,00
2022-1	671,41	0,00	0,00
2021	373,18	0,00	0,00
2020	248,98	0,00	0,00
2019	198,40	0,00	0,00
2018	597,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5792/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5792/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.