

43.523.5794/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5794/25 (36.108394/25)

Tanımı Çapı 280 / 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6615,20	0,00	0,00
2025-Kasım	6560,34	0,00	0,00
2025-Ekim	6487,46	0,00	0,00
2025-Eylül	6405,41	0,00	0,00
2025-Ocak	5497,38	0,00	0,00
2024	4277,12	0,00	0,00
2023-2	2673,01	0,00	0,00
2023-1	1782,00	0,00	0,00
2022-3	3699,34	0,00	0,00
2022-2	3698,80	0,00	0,00
2022-1	2698,21	0,00	0,00
2021	1499,18	0,00	0,00
2020	998,98	0,00	0,00
2019	798,21	0,00	0,00
2018	865,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5794/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5794/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.