

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3913/25 (36.10612/25)

Tanımı Dış Çapı 225 / 225 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3977,04	0,00	0,00
2023-2	2839,90	0,00	0,00
2023-1	1893,20	0,00	0,00
2022-3	1312,77	0,00	0,00
2022-2	1312,30	0,00	0,00
2022-1	957,50	0,00	0,00
2021	478,98	0,00	0,00
2020	368,82	0,00	0,00
2019	294,00	0,00	0,00
2018	168,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.