

40.120.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.120.1522 (04.709/3)

Tanımı Ambalaj kağıdı

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2,70	0,00	0,00
2025-Kasım	2,68	0,00	0,00
2025-Ekim	2,64	0,00	0,00
2025-Eylül	2,57	0,00	0,00
2025-Ocak	2,20	0,00	0,00
2024	1,73	0,00	0,00
2023-2	1,20	0,00	0,00
2023-1	1,20	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,61	0,00	0,00
2021	0,35	0,00	0,00
2020	0,27	0,00	0,00
2019	0,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.