

43.523.5769/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5769/25 (36.108369/25)

Tanımı Çapı 225 / 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5467,44	0,00	0,00
2025-Kasım	5422,13	0,00	0,00
2025-Ekim	5361,89	0,00	0,00
2025-Eylül	5294,06	0,00	0,00
2025-Ocak	4543,58	0,00	0,00
2024	3535,04	0,00	0,00
2023-2	2209,30	0,00	0,00
2023-1	1472,80	0,00	0,00
2022-3	895,36	0,00	0,00
2022-2	894,90	0,00	0,00
2022-1	653,10	0,00	0,00
2021	362,98	0,00	0,00
2020	241,82	0,00	0,00
2019	192,80	0,00	0,00
2018	209,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5769/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5769/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.