

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5797/25 (36.108397/25)

Tanımı Çapı 280 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7655,94	0,00	0,00
2025-Kasım	7592,46	0,00	0,00
2025-Ekim	7508,16	0,00	0,00
2025-Eylül	7413,22	0,00	0,00
2025-Ocak	6362,32	0,00	0,00
2024	4950,13	0,00	0,00
2023-2	3093,60	0,00	0,00
2023-1	2062,40	0,00	0,00
2022-3	4281,74	0,00	0,00
2022-2	4281,20	0,00	0,00
2022-1	3123,01	0,00	0,00
2021	1735,18	0,00	0,00
2020	1156,98	0,00	0,00
2019	924,80	0,00	0,00
2018	1001,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.