

43.523.5827/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5827/25 (36.108427/25)

Tanımı Çapı 355 /110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16588,46	0,00	0,00
2025-Kasım	16450,94	0,00	0,00
2025-Ekim	16268,50	0,00	0,00
2025-Eylül	16063,09	0,00	0,00
2025-Ocak	13785,89	0,00	0,00
2024	10726,32	0,00	0,00
2023-2	6703,81	0,00	0,00
2023-1	4469,20	0,00	0,00
2022-3	7593,74	0,00	0,00
2022-2	7593,20	0,00	0,00
2022-1	5538,61	0,00	0,00
2021	3077,18	0,00	0,00
2020	2050,98	0,00	0,00
2019	1640,61	0,00	0,00
2018	1776,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5827/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5827/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.