

43.523.3919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3919/25 (36.10618/25)

Tanımı Dış Çapı 450 / 450 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	31099,92	0,00	0,00
2023-2	22213,20	0,00	0,00
2023-1	14808,80	0,00	0,00
2022-3	10269,14	0,00	0,00
2022-2	10268,61	0,00	0,00
2022-1	7489,81	0,00	0,00
2021	3745,18	0,00	0,00
2020	2880,98	0,00	0,00
2019	2304,40	0,00	0,00
2018	1646,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.