

43.523.5800/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5800/25 (36.108400/25)
Tanımı	Çapı 280 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8859,68	0,00	0,00
2025-Kasım	8786,21	0,00	0,00
2025-Ekim	8688,69	0,00	0,00
2025-Eylül	8578,85	0,00	0,00
2025-Ocak	7362,70	0,00	0,00
2024	5728,53	0,00	0,00
2023-2	3580,21	0,00	0,00
2023-1	2386,80	0,00	0,00
2022-3	5357,94	0,00	0,00
2022-2	5357,41	0,00	0,00
2022-1	3907,81	0,00	0,00
2021	2171,18	0,00	0,00
2020	1446,98	0,00	0,00
2019	1157,41	0,00	0,00
2018	1253,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5800/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5800/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.