

43.523.5832/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5832/25 (36.108432/25)
Tanımı	Çapı 355 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26707,42	0,00	0,00
2025-Kasım	26486,00	0,00	0,00
2025-Ekim	26192,40	0,00	0,00
2025-Eylül	25861,84	0,00	0,00
2025-Ocak	22195,46	0,00	0,00
2024	17269,73	0,00	0,00
2023-2	10793,41	0,00	0,00
2023-1	7195,60	0,00	0,00
2022-3	10348,14	0,00	0,00
2022-2	10347,60	0,00	0,00
2022-1	7547,41	0,00	0,00
2021	4193,18	0,00	0,00
2020	2794,98	0,00	0,00
2019	2234,40	0,00	0,00
2018	2234,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5832/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5832/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.