

43.523.5858/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5858/25 (36.108458/25)

Tanımı Çapı 450 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18849,66	0,00	0,00
2025-Kasım	18693,38	0,00	0,00
2025-Ekim	18486,10	0,00	0,00
2025-Eylül	18252,74	0,00	0,00
2025-Ocak	15665,10	0,00	0,00
2024	12188,53	0,00	0,00
2023-2	7617,60	0,00	0,00
2023-1	5078,40	0,00	0,00
2022-3	11345,14	0,00	0,00
2022-2	11344,61	0,00	0,00
2022-1	8274,61	0,00	0,00
2021	4597,18	0,00	0,00
2020	3064,98	0,00	0,00
2019	2450,40	0,00	0,00
2018	2652,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5858/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5858/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.